



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias

Subsecretaria de Obras e Infraestrutura

Superintendência de Apoio Técnico e Cooperação

Diretoria de Projetos e Custos



Quartel Geral

GOVERNANDO PARA TODOS | ADM 2021 - 2024

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARTEL GERAL	FOLHA N º: 01/01.			
OBRA: EXECUÇÃO DE MEIOS-FIOS E PASSEIOS NA AVENIDA ANTÔNIO QUIRINO, AVENIDA DONA EUGENIA, RUA PADRE LUIS GONZAGA E RUA CHIQUINHO CAIEIRO.	DATA: 06/10/2026			
LOCAL: AVENIDA ANTÔNIO QUIRINO, AVENIDA DONA EUGENIA, RUA PADRE LUIS GONZAGA E RUA CHIQUINHO CAIEIRO - QUARTEL GERAL/MG	FORMA DE EXECUÇÃO:			
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: (SICOR/SEINFRA - REGIÃO CENTRAL - ABRIL/2026 - SEM DESONERAÇÃO)	()	DIRETA	(X)	INDIRETA
COMPOSIÇÃO/DEMONSTRATIVO DE BDI - EM ANEXO	% ISS MUNICIPAL:	3,00%	BDI:	25,36%

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	PREÇO TOTAL
1.0			INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	R\$ 1.501,80				
1.1	SICOR/ SEINFRA	ED-28427	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	UN	1,00	R\$ 1.197,99	R\$ 1.501,80	R\$ 1.501,80
2.0			AVENIDA ANTÔNIO QUIRINO - 1º TRECHO (REF.: RICARDO)	R\$ 44.177,10				
2.1	SICOR/ SEINFRA	ED-48472	REMOÇÃO MANUAL DE GUIA DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	M	51,50	R\$ 13,81	R\$ 17,31	R\$ 891,47
2.2	SICOR/ SEINFRA	RO-18169	MEIO-FIO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO - MEF-02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, FORNECIMENTO, CARGA E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)	M	51,50	R\$ 52,66	R\$ 66,01	R\$ 3.399,52
2.3	SICOR/ SEINFRA	ED-48479	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA, COM ESPESSURA MÁXIMA DE 10CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	M2	52,00	R\$ 21,85	R\$ 27,39	R\$ 1.424,28
2.4	SICOR/ SEINFRA	ED-50703	LIMPEZA DE TERRENO, INCLUSIVE CAPINA, RASTELAMENTO COM AFASTAMENTO ATÉ VINTE (20) METROS E QUEIMA CONTROLADA	M2	360,83	R\$ 2,95	R\$ 3,70	R\$ 1.335,05
2.5	SICOR/ SEINFRA	ED-51123	REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO	M2	360,83	R\$ 6,22	R\$ 7,80	R\$ 2.814,44
2.6	SICOR/ SEINFRA	ED-49810	FÔRMA E DESFORMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO COM TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO)	M2	7,08	R\$ 83,16	R\$ 104,25	R\$ 737,57
2.7	SICOR/ SEINFRA	ED-51145	PASSEIOS DE CONCRETO E = 6 CM, FCK = 10 MPA, JUNTA SECA	M2	360,83	R\$ 74,23	R\$ 93,05	R\$ 33.574,77
3.0			AVENIDA ANTÔNIO QUIRINO - 2º TRECHO (REF.: HENRIQUE)	R\$ 6.191,08				

**GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias

Subsecretaria de Obras e Infraestrutura

Superintendência de Apoio Técnico e Cooperação

Diretoria de Projetos e Custos

**Quarteil Geral**

GOVERNANDO PARA TODOS | ADM 2021 - 2024

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARTEL GERAL	FOLHA N º: 01/01.			
OBRA: EXECUÇÃO DE MEIOS-FIOS E PASSEIOS NA AVENIDA ANTÔNIO QUIRINO, AVENIDA DONA EUGENIA, RUA PADRE LUIS GONZAGA E RUA CHIQUINHO CAIEIRO.	DATA: 06/10/2026			
LOCAL: AVENIDA ANTÔNIO QUIRINO, AVENIDA DONA EUGENIA, RUA PADRE LUIS GONZAGA E RUA CHIQUINHO CAIEIRO - QUARTEL GERAL/MG	FORMA DE EXECUÇÃO:			
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: (SICOR/SEINFRA - REGIÃO CENTRAL - ABRIL/2026 - SEM DESONERAÇÃO)	()	DIRETA	(X)	INDIRETA
COMPOSIÇÃO/DEMONSTRATIVO DE BDI - EM ANEXO	% ISS MUNICIPAL:	3,00%	BDI:	25,36%

ITEM	FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	PREÇO TOTAL
6.1	SICOR/SEINFRA	ED-48479	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA, COM ESPESSURA MÁXIMA DE 10CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	M2	42,30	R\$ 21,85	R\$ 27,39	R\$ 1.158,60
6.2	SICOR/SEINFRA	ED-51123	REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO	M2	42,30	R\$ 6,22	R\$ 7,80	R\$ 329,94
6.3	SICOR/SEINFRA	ED-51145	PASSEIOS DE CONCRETO E = 6 CM, FCK = 10 MPA, JUNTA SECA	M2	42,30	R\$ 74,23	R\$ 93,05	R\$ 3.936,02
7.0			RUA PADRE LUÍS GONZAGA - 1º TRECHO (REF.: VALQUIRIA)	R\$ 1.840,52				
7.1	SICOR/SEINFRA	ED-48472	REMOÇÃO MANUAL DE GUIA DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	M	3,90	R\$ 13,81	R\$ 17,31	R\$ 67,51
7.2	SICOR/SEINFRA	RO-18169	MEIO-FIO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO - MEF-02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, FORNECIMENTO, CARGA E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)	M	7,60	R\$ 52,66	R\$ 66,01	R\$ 501,68
7.3	SICOR/SEINFRA	ED-50703	LIMPEZA DE TERRENO, INCLUSIVE CAPINA, RASTELAMENTO COM AFASTAMENTO ATÉ VINTE (20) METROS E QUEIMA CONTROLADA	M2	12,16	R\$ 2,95	R\$ 3,70	R\$ 44,99
7.4	SICOR/SEINFRA	ED-51123	REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO	M2	12,16	R\$ 6,22	R\$ 7,80	R\$ 94,85
7.5	SICOR/SEINFRA	ED-51145	PASSEIOS DE CONCRETO E = 6 CM, FCK = 10 MPA, JUNTA SECA	M2	12,16	R\$ 74,23	R\$ 93,05	R\$ 1.131,49
8.0			RUA PADRE LUÍS GONZAGA - 2º TRECHO (REF.: PARAISO)	R\$ 3.678,58				
8.1	SICOR/SEINFRA	ED-50703	LIMPEZA DE TERRENO, INCLUSIVE CAPINA, RASTELAMENTO COM AFASTAMENTO ATÉ VINTE (20) METROS E QUEIMA CONTROLADA	M2	35,19	R\$ 2,95	R\$ 3,70	R\$ 130,18
8.2	SICOR/SEINFRA	ED-51123	REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO	M2	35,19	R\$ 6,22	R\$ 7,80	R\$ 274,44
8.3	SICOR/SEINFRA	ED-51145	PASSEIOS DE CONCRETO E = 6 CM, FCK = 10 MPA, JUNTA SECA	M2	35,19	R\$ 74,23	R\$ 93,05	R\$ 3.273,96
9.0			RUA PADRE LUÍS GONZAGA - 3º TRECHO (REF.: GORDINHO)	R\$ 5.831,66				

**GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias
Subsecretaria de Obras e Infraestrutura
Superintendência de Apoio Técnico e Cooperação
Diretoria de Projetos e Custos

**Quartael Geral**

GOVERNANDO PARA TODOS | ADM 2021 - 2024

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARTEL GERAL	FOLHA N º: 01/01.			
OBRA: EXECUÇÃO DE MEIOS-FIOS E PASSEIOS NA AVENIDA ANTÔNIO QUIRINO, AVENIDA DONA EUGENIA, RUA PADRE LUIS GONZAGA E RUA CHIQUINHO CAIEIRO.	DATA: 06/10/2026			
LOCAL: AVENIDA ANTÔNIO QUIRINO, AVENIDA DONA EUGENIA, RUA PADRE LUIS GONZAGA E RUA CHIQUINHO CAIEIRO - QUARTEL GERAL/MG	FORMA DE EXECUÇÃO:			
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: (SICOR/SEINFRA - REGIÃO CENTRAL - ABRIL/2026 - SEM DESONERAÇÃO)	()	DIRETA	(X)	INDIRETA
COMPOSIÇÃO/DEMONSTRATIVO DE BDI - EM ANEXO	% ISS MUNICIPAL:	3,00%	BDI:	25,36%

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	PREÇO TOTAL
12.1	SICOR/SEINFRA	RO-18169	MEIO-FIO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO - MEF-02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVACÃO, FORNECIMENTO, CARGA E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)	M	60,20	R\$ 52,66	R\$ 66,01	R\$ 3.973,80
12.2	SICOR/SEINFRA	ED-50703	LIMPEZA DE TERRENO, INCLUSIVE CAPINA, RASTELAMENTO COM AFASTAMENTO ATÉ VINTE (20) METROS E QUEIMA CONTROLADA	M2	118,80	R\$ 2,95	R\$ 3,70	R\$ 439,56
12.3	SICOR/SEINFRA	ED-51123	REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO	M2	118,80	R\$ 6,22	R\$ 7,80	R\$ 926,64
12.4	SICOR/SEINFRA	ED-49810	FÔRMA E DESFORMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO COM TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO)	M2	3,96	R\$ 83,16	R\$ 104,25	R\$ 412,83
12.5	SICOR/SEINFRA	ED-51145	PASSEIOS DE CONCRETO E = 6 CM, FCK = 10 MPA, JUNTA SECA	M2	118,80	R\$ 74,23	R\$ 93,05	R\$ 11.054,34
13.0	RUA PADRE LUÍS GONZAGA - 7º TRECHO (REF.: KLEDILSON)							R\$ 16.509,76
13.1	SICOR/SEINFRA	RO-18169	MEIO-FIO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO - MEF-02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVACÃO, FORNECIMENTO, CARGA E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)	M	12,00	R\$ 52,66	R\$ 66,01	R\$ 792,12
13.2	SICOR/SEINFRA	ED-50703	LIMPEZA DE TERRENO, INCLUSIVE CAPINA, RASTELAMENTO COM AFASTAMENTO ATÉ VINTE (20) METROS E QUEIMA CONTROLADA	M2	145,50	R\$ 2,95	R\$ 3,70	R\$ 538,35
13.3	SICOR/SEINFRA	ED-51123	REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO	M2	145,50	R\$ 6,22	R\$ 7,80	R\$ 1.134,90
13.4	SICOR/SEINFRA	ED-49810	FÔRMA E DESFORMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO COM TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO)	M2	4,85	R\$ 83,16	R\$ 104,25	R\$ 505,61
13.5	SICOR/SEINFRA	ED-51145	PASSEIOS DE CONCRETO E = 6 CM, FCK = 10 MPA, JUNTA SECA	M2	145,50	R\$ 74,23	R\$ 93,05	R\$ 13.538,78
14.0	RUA PADRE LUÍS GONZAGA - 8º TRECHO (REF.: JOEL)							R\$ 13.080,75
14.1	SICOR/SEINFRA	ED-50703	LIMPEZA DE TERRENO, INCLUSIVE CAPINA, RASTELAMENTO COM AFASTAMENTO ATÉ VINTE (20) METROS E QUEIMA CONTROLADA	M2	121,55	R\$ 2,95	R\$ 3,70	R\$ 449,74
14.2	SICOR/SEINFRA	ED-51123	REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO	M2	121,55	R\$ 6,22	R\$ 7,80	R\$ 948,09
14.3	SICOR/SEINFRA	ED-49810	FÔRMA E DESFORMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO COM TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO)	M2	3,58	R\$ 83,16	R\$ 104,25	R\$ 372,69

**GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias

Subsecretaria de Obras e Infraestrutura

Superintendência de Apoio Técnico e Cooperação

Diretoria de Projetos e Custos

**Quarteil Geral**

GOVERNANDO PARA TODOS | ADM 2021 - 2024

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARTEL GERAL	FOLHA N º: 01/01.			
OBRA: EXECUÇÃO DE MEIOS-FIOS E PASSEIOS NA AVENIDA ANTÔNIO QUIRINO, AVENIDA DONA EUGENIA, RUA PADRE LUIS GONZAGA E RUA CHIQUINHO CAIEIRO.	DATA: 06/10/2026			
LOCAL: AVENIDA ANTÔNIO QUIRINO, AVENIDA DONA EUGENIA, RUA PADRE LUIS GONZAGA E RUA CHIQUINHO CAIEIRO - QUARTEL GERAL/MG	FORMA DE EXECUÇÃO:			
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: (SICOR/SEINFRA - REGIÃO CENTRAL - ABRIL/2026 - SEM DESONERAÇÃO)	()	DIRETA	(X)	INDIRETA
COMPOSIÇÃO/DEMONSTRATIVO DE BDI - EM ANEXO	% ISS MUNICIPAL:	3,00%	BDI:	25,36%

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	PREÇO TOTAL
14.4	SICOR/SEINFRA	ED-51145	PASSEIOS DE CONCRETO E = 6 CM, FCK = 10 MPA, JUNTA SECA	M2	121,55	R\$ 74,23	R\$ 93,05	R\$ 11.310,23
15.0			RUA PADRE LUÍS GONZAGA - 9º TRECHO (REF.: NENEM GONÇALVES)					R\$ 4.657,30
15.1	SICOR/SEINFRA	ED-50703	LIMPEZA DE TERRENO, INCLUSIVE CAPINA, RASTELAMENTO COM AFASTAMENTO ATÉ VINTE (20) METROS E QUEIMA CONTROLADA	M2	43,20	R\$ 2,95	R\$ 3,70	R\$ 159,84
15.2	SICOR/SEINFRA	ED-51123	REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO	M2	43,20	R\$ 6,22	R\$ 7,80	R\$ 336,96
15.3	SICOR/SEINFRA	ED-49810	FÔRMA E DESFORMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO COM TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO)	M2	1,35	R\$ 83,16	R\$ 104,25	R\$ 140,74
15.4	SICOR/SEINFRA	ED-51145	PASSEIOS DE CONCRETO E = 6 CM, FCK = 10 MPA, JUNTA SECA	M2	43,20	R\$ 74,23	R\$ 93,05	R\$ 4.019,76
16.0			RUA PADRE LUÍS GONZAGA - 10º TRECHO (REF.: FERNANDA DO JOEL)					R\$ 11.566,38
16.1	SICOR/SEINFRA	ED-50703	LIMPEZA DE TERRENO, INCLUSIVE CAPINA, RASTELAMENTO COM AFASTAMENTO ATÉ VINTE (20) METROS E QUEIMA CONTROLADA	M2	107,17	R\$ 2,95	R\$ 3,70	R\$ 396,53
16.2	SICOR/SEINFRA	ED-51123	REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO	M2	107,17	R\$ 6,22	R\$ 7,80	R\$ 835,93
16.3	SICOR/SEINFRA	ED-49810	FÔRMA E DESFORMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO COM TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO)	M2	3,47	R\$ 83,16	R\$ 104,25	R\$ 361,75
16.4	SICOR/SEINFRA	ED-51145	PASSEIOS DE CONCRETO E = 6 CM, FCK = 10 MPA, JUNTA SECA	M2	107,17	R\$ 74,23	R\$ 93,05	R\$ 9.972,17
17.0			RUA CHIQUINHO CAIEIRO - 1º TRECHO (REF.: FRENTE ALBERTO CAETANO)					R\$ 5.084,61
17.1	SICOR/SEINFRA	ED-48472	REMOÇÃO MANUAL DE GUIA DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	M	9,10	R\$ 13,81	R\$ 17,31	R\$ 157,52
17.2	SICOR/SEINFRA	RO-18169	MEIO-FIO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO - MEF-02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVACÃO, FORNECIMENTO, CARGA E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)	M	9,10	R\$ 52,66	R\$ 66,01	R\$ 600,69
17.3	SICOR/SEINFRA	ED-50703	LIMPEZA DE TERRENO, INCLUSIVE CAPINA, RASTELAMENTO COM AFASTAMENTO ATÉ VINTE (20) METROS E QUEIMA CONTROLADA	M2	40,05	R\$ 2,95	R\$ 3,70	R\$ 148,19

**GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias

Subsecretaria de Obras e Infraestrutura

Superintendência de Apoio Técnico e Cooperação

Diretoria de Projetos e Custos

**Quartel Geral**

GOVERNANDO PARA TODOS | ADM 2021 - 2024

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARTEL GERAL	FOLHA N º: 01/01.			
OBRA: EXECUÇÃO DE MEIOS-FIOS E PASSEIOS NA AVENIDA ANTÔNIO QUIRINO, AVENIDA DONA EUGENIA, RUA PADRE LUIS GONZAGA E RUA CHIQUINHO CAIEIRO.	DATA: 06/10/2026			
LOCAL: AVENIDA ANTÔNIO QUIRINO, AVENIDA DONA EUGENIA, RUA PADRE LUIS GONZAGA E RUA CHIQUINHO CAIEIRO - QUARTEL GERAL/MG	FORMA DE EXECUÇÃO:			
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: (SICOR/SEINFRA - REGIÃO CENTRAL - ABRIL/2026 - SEM DESONERAÇÃO)	()	DIRETA	(X)	INDIRETA
COMPOSIÇÃO/DEMONSTRATIVO DE BDI - EM ANEXO	% ISS MUNICIPAL:	3,00%	BDI:	25,36%

ITEM	Fonte	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	PREÇO TOTAL
17.4	SICOR/SEINFRA	ED-51123	REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO	M2	40,05	R\$ 6,22	R\$ 7,80	R\$ 312,39
17.5	SICOR/SEINFRA	ED-49810	FÔRMA E DESFORMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO COM TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO)	M2	1,34	R\$ 83,16	R\$ 104,25	R\$ 139,17
17.6	SICOR/SEINFRA	ED-51145	PASSEIOS DE CONCRETO E = 6 CM, FCK = 10 MPA, JUNTA SECA	M2	40,05	R\$ 74,23	R\$ 93,05	R\$ 3.726,65
18.0	RUA CHIQUINHO CAIEIRO - 2º TRECHO (REF.: LADO ALBERTO CAETANO)							R\$ 4.910,26
18.1	SICOR/SEINFRA	ED-48472	REMOÇÃO MANUAL DE GUIA DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	M	3,60	R\$ 13,81	R\$ 17,31	R\$ 62,32
18.2	SICOR/SEINFRA	RO-18169	MEIO-FIO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO - MEF-02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, FORNECIMENTO, CARGA E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)	M	3,60	R\$ 52,66	R\$ 66,01	R\$ 237,64
18.3	SICOR/SEINFRA	ED-50703	LIMPEZA DE TERRENO, INCLUSIVE CAPINA, RASTELAMENTO COM AFASTAMENTO ATÉ VINTE (20) METROS E QUEIMA CONTROLADA	M2	42,88	R\$ 2,95	R\$ 3,70	R\$ 158,64
18.4	SICOR/SEINFRA	ED-51123	REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO	M2	42,88	R\$ 6,22	R\$ 7,80	R\$ 334,43
18.5	SICOR/SEINFRA	ED-49810	FÔRMA E DESFORMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO COM TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO)	M2	1,23	R\$ 83,16	R\$ 104,25	R\$ 127,71
18.6	SICOR/SEINFRA	ED-51145	PASSEIOS DE CONCRETO E = 6 CM, FCK = 10 MPA, JUNTA SECA	M2	42,88	R\$ 74,23	R\$ 93,05	R\$ 3.989,52
19.0	RUA CHIQUINHO CAIEIRO - 3º TRECHO (REF.: FRENTE ELAINE)							R\$ 7.254,60
19.1	SICOR/SEINFRA	ED-48472	REMOÇÃO MANUAL DE GUIA DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	M	2,80	R\$ 13,81	R\$ 17,31	R\$ 48,47
19.2	SICOR/SEINFRA	RO-18169	MEIO-FIO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO - MEF-02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, FORNECIMENTO, CARGA E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)	M	2,80	R\$ 52,66	R\$ 66,01	R\$ 184,83
19.3	SICOR/SEINFRA	ED-50703	LIMPEZA DE TERRENO, INCLUSIVE CAPINA, RASTELAMENTO COM AFASTAMENTO ATÉ VINTE (20) METROS E QUEIMA CONTROLADA	M2	66,24	R\$ 2,95	R\$ 3,70	R\$ 245,09

**GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias

Subsecretaria de Obras e Infraestrutura

Superintendência de Apoio Técnico e Cooperação

Diretoria de Projetos e Custos

**Quartel Geral**

GOVERNANDO PARA TODOS | ADM 2021 - 2024

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARTEL GERAL	FOLHA N º: 01/01.			
OBRA: EXECUÇÃO DE MEIOS-FIOS E PASSEIOS NA AVENIDA ANTÔNIO QUIRINO, AVENIDA DONA EUGENIA, RUA PADRE LUIS GONZAGA E RUA CHIQUINHO CAIEIRO.	DATA: 06/10/2026			
LOCAL: AVENIDA ANTÔNIO QUIRINO, AVENIDA DONA EUGENIA, RUA PADRE LUIS GONZAGA E RUA CHIQUINHO CAIEIRO - QUARTEL GERAL/MG	FORMA DE EXECUÇÃO:			
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: (SICOR/SEINFRA - REGIÃO CENTRAL - ABRIL/2026 - SEM DESONERAÇÃO)	()	DIRETA	(X)	INDIRETA
COMPOSIÇÃO/DEMONSTRATIVO DE BDI - EM ANEXO	% ISS MUNICIPAL:	3,00%	BDI:	25,36%

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	PREÇO TOTAL
19.4	SICOR/SEINFRA	ED-51123	REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO	M2	66,24	R\$ 6,22	R\$ 7,80	R\$ 516,67
19.5	SICOR/SEINFRA	ED-49810	FÔRMA E DESFORMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO COM TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO)	M2	0,92	R\$ 83,16	R\$ 104,25	R\$ 95,91
19.6	SICOR/SEINFRA	ED-51145	PASSEIOS DE CONCRETO E = 6 CM, FCK = 10 MPA, JUNTA SECA	M2	66,24	R\$ 74,23	R\$ 93,05	R\$ 6.163,63
20.0			RUA CHIQUINHO CAIEIRO - 4º TRECHO (REF.: ANDRE POSTO)	R\$ 10.019,95				
20.1	SICOR/SEINFRA	ED-48472	REMOÇÃO MANUAL DE GUIA DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	M	20,00	R\$ 13,81	R\$ 17,31	R\$ 346,20
20.2	SICOR/SEINFRA	RO-18169	MEIO-FIO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO - MEF-02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, FORNECIMENTO, CARGA E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)	M	20,00	R\$ 52,66	R\$ 66,01	R\$ 1.320,20
20.3	SICOR/SEINFRA	ED-50703	LIMPEZA DE TERRENO, INCLUSIVE CAPINA, RASTELAMENTO COM AFASTAMENTO ATÉ VINTE (20) METROS E QUEIMA CONTROLADA	M2	79,90	R\$ 2,95	R\$ 3,70	R\$ 295,63
20.4	SICOR/SEINFRA	ED-51123	REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO	M2	79,90	R\$ 6,22	R\$ 7,80	R\$ 623,22
20.5	SICOR/SEINFRA	ED-51145	PASSEIOS DE CONCRETO E = 6 CM, FCK = 10 MPA, JUNTA SECA	M2	79,90	R\$ 74,23	R\$ 93,05	R\$ 7.434,70
21.0			RUA CHIQUINHO CAIEIRO - 5º TRECHO (REF.: ZÉ DO CINÉSIO)	R\$ 4.741,16				
21.1	SICOR/SEINFRA	ED-48472	REMOÇÃO MANUAL DE GUIA DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	M	14,50	R\$ 13,81	R\$ 17,31	R\$ 251,00
21.2	SICOR/SEINFRA	ED-48479	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA, COM ESPESSURA MÁXIMA DE 10CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	M2	27,55	R\$ 21,85	R\$ 27,39	R\$ 754,59
21.3	SICOR/SEINFRA	RO-18169	MEIO-FIO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO - MEF-02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, FORNECIMENTO, CARGA E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)	M	14,50	R\$ 52,66	R\$ 66,01	R\$ 957,15

**GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias

Subsecretaria de Obras e Infraestrutura

Superintendência de Apoio Técnico e Cooperação

Diretoria de Projetos e Custos

**Quarteel Geral**

GOVERNANDO PARA TODOS | ADM 2021 - 2024

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARTEL GERAL	FOLHA N º: 01/01.			
OBRA: EXECUÇÃO DE MEIOS-FIOS E PASSEIOS NA AVENIDA ANTÔNIO QUIRINO, AVENIDA DONA EUGENIA, RUA PADRE LUIS GONZAGA E RUA CHIQUINHO CAIEIRO.	DATA: 06/10/2026			
LOCAL: AVENIDA ANTÔNIO QUIRINO, AVENIDA DONA EUGENIA, RUA PADRE LUIS GONZAGA E RUA CHIQUINHO CAIEIRO - QUARTEL GERAL/MG	FORMA DE EXECUÇÃO:			
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: (SICOR/SEINFRA - REGIÃO CENTRAL - ABRIL/2026 - SEM DESONERAÇÃO)	()	DIRETA	(X)	INDIRETA
COMPOSIÇÃO/DEMONSTRATIVO DE BDI - EM ANEXO	% ISS MUNICIPAL:	3,00%	BDI:	25,36%

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	PREÇO TOTAL
21.4	SICOR/SEINFRA	ED-51123	REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO	M2	27,55	R\$ 6,22	R\$ 7,80	R\$ 214,89
21.5	SICOR/SEINFRA	ED-51145	PASSEIOS DE CONCRETO E = 6 CM, FCK = 10 MPA, JUNTA SECA	M2	27,55	R\$ 74,23	R\$ 93,05	R\$ 2.563,53
22.0			RUA CHIQUINHO CAIEIRO - 6º TRECHO (REF.: QUIM CHICO FILIPE)	R\$ 499,92				
22.1	SICOR/SEINFRA	ED-48472	REMOÇÃO MANUAL DE GUIA DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	M	6,00	R\$ 13,81	R\$ 17,31	R\$ 103,86
22.2	SICOR/SEINFRA	RO-18169	MEIO-FIO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO - MEF-02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, FORNECIMENTO, CARGA E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)	M	6,00	R\$ 52,66	R\$ 66,01	R\$ 396,06
23.0			RUA CHIQUINHO CAIEIRO - 7º TRECHO (REF.: ZEZINHO)	R\$ 1.936,84				
23.1	SICOR/SEINFRA	RO-18169	MEIO-FIO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO - MEF-02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, FORNECIMENTO, CARGA E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)	M	4,00	R\$ 52,66	R\$ 66,01	R\$ 264,04
23.2	SICOR/SEINFRA	ED-50703	LIMPEZA DE TERRENO, INCLUSIVE CAPINA, RASTELAMENTO COM AFASTAMENTO ATÉ VINTE (20) METROS E QUEIMA CONTROLADA	M2	16,00	R\$ 2,95	R\$ 3,70	R\$ 59,20
23.3	SICOR/SEINFRA	ED-51123	REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO	M2	16,00	R\$ 6,22	R\$ 7,80	R\$ 124,80
23.4	SICOR/SEINFRA	ED-51145	PASSEIOS DE CONCRETO E = 6 CM, FCK = 10 MPA, JUNTA SECA	M2	16,00	R\$ 74,23	R\$ 93,05	R\$ 1.488,80
24.0			RUA CHIQUINHO CAIEIRO - 8º TRECHO (REF.: VALDECI)	R\$ 11.957,88				
24.1	SICOR/SEINFRA	ED-48472	REMOÇÃO MANUAL DE GUIA DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	M	14,00	R\$ 13,81	R\$ 17,31	R\$ 242,34
24.2	SICOR/SEINFRA	ED-48479	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA, COM ESPESSURA MÁXIMA DE 10CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	M2	84,15	R\$ 21,85	R\$ 27,39	R\$ 2.304,87
24.3	SICOR/SEINFRA	RO-18169	MEIO-FIO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO - MEF-02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, FORNECIMENTO, CARGA E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)	M	14,00	R\$ 52,66	R\$ 66,01	R\$ 924,14

**GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias

Subsecretaria de Obras e Infraestrutura

Superintendência de Apoio Técnico e Cooperação

Diretoria de Projetos e Custos

**Quartael Geral**

GOVERNANDO PARA TODOS | ADM 2021 - 2024

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARTEL GERAL	FOLHA N º: 01/01.			
OBRA: EXECUÇÃO DE MEIOS-FIOS E PASSEIOS NA AVENIDA ANTÔNIO QUIRINO, AVENIDA DONA EUGENIA, RUA PADRE LUIS GONZAGA E RUA CHIQUINHO CAIEIRO.	DATA: 06/10/2026			
LOCAL: AVENIDA ANTÔNIO QUIRINO, AVENIDA DONA EUGENIA, RUA PADRE LUIS GONZAGA E RUA CHIQUINHO CAIEIRO - QUARTEL GERAL/MG	FORMA DE EXECUÇÃO:			
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: (SICOR/SEINFRA - REGIÃO CENTRAL - ABRIL/2026 - SEM DESONERAÇÃO)	()	DIRETA	(X)	INDIRETA
COMPOSIÇÃO/DEMONSTRATIVO DE BDI - EM ANEXO	% ISS MUNICIPAL:	3,00%	BDI:	25,36%

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	PREÇO TOTAL
24.4	SICOR/SEINFRA	ED-51123	REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO	M2	84,15	R\$ 6,22	R\$ 7,80	R\$ 656,37
24.5	SICOR/SEINFRA	ED-51145	PASSEIOS DE CONCRETO E = 6 CM, FCK = 10 MPA, JUNTA SECA	M2	84,15	R\$ 74,23	R\$ 93,05	R\$ 7.830,16
25.0			RUA CHIQUINHO CAIEIRO - 9º TRECHO (REF.: ESCOLA ESTADUAL)					R\$ 2.724,57
25.1	SICOR/SEINFRA	ED-48472	REMOÇÃO MANUAL DE GUIA DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	M	32,70	R\$ 13,81	R\$ 17,31	R\$ 566,04
25.2	SICOR/SEINFRA	RO-18169	MEIO-FIO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO - MEF-02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, FORNECIMENTO, CARGA E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)	M	32,70	R\$ 52,66	R\$ 66,01	R\$ 2.158,53
26.0			AVENIDA DONA EUGENIA - 1º TRECHO (REF.: NILCE)					R\$ 7.857,65
26.1	SICOR/SEINFRA	ED-50703	LIMPEZA DE TERRENO, INCLUSIVE CAPINA, RASTELAMENTO COM AFASTAMENTO ATÉ VINTE (20) METROS E QUEIMA CONTROLADA	M2	72,00	R\$ 2,95	R\$ 3,70	R\$ 266,40
26.2	SICOR/SEINFRA	ED-51123	REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO	M2	72,00	R\$ 6,22	R\$ 7,80	R\$ 561,60
26.3	SICOR/SEINFRA	RO-18169	MEIO-FIO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO - MEF-02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, FORNECIMENTO, CARGA E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)	M	5,00	R\$ 52,66	R\$ 66,01	R\$ 330,05
26.4	SICOR/SEINFRA	ED-51145	PASSEIOS DE CONCRETO E = 6 CM, FCK = 10 MPA, JUNTA SECA	M2	72,00	R\$ 74,23	R\$ 93,05	R\$ 6.699,60
27.0			AVENIDA DONA EUGENIA - 2º TRECHO (REF.: CLEUSA)					R\$ 2.280,48
27.1	SICOR/SEINFRA	RO-18169	MEIO-FIO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO - MEF-02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, FORNECIMENTO, CARGA E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)	M	10,00	R\$ 52,66	R\$ 66,01	R\$ 660,10
27.2	SICOR/SEINFRA	ED-50703	LIMPEZA DE TERRENO, INCLUSIVE CAPINA, RASTELAMENTO COM AFASTAMENTO ATÉ VINTE (20) METROS E QUEIMA CONTROLADA	M2	15,00	R\$ 2,95	R\$ 3,70	R\$ 55,50
27.3	SICOR/SEINFRA	ED-51123	REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO	M2	15,00	R\$ 6,22	R\$ 7,80	R\$ 117,00
27.4	SICOR/SEINFRA	ED-49810	FÓRMA E DESFORMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO COM TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO)	M2	0,50	R\$ 83,16	R\$ 104,25	R\$ 52,13

**GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias

Subsecretaria de Obras e Infraestrutura

Superintendência de Apoio Técnico e Cooperação

Diretoria de Projetos e Custos

**Quarteil Geral**

GOVERNANDO PARA TODOS | ADM 2021 - 2024

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARTEL GERAL	FOLHA N º: 01/01.			
OBRA: EXECUÇÃO DE MEIOS-FIOS E PASSEIOS NA AVENIDA ANTÔNIO QUIRINO, AVENIDA DONA EUGENIA, RUA PADRE LUIS GONZAGA E RUA CHIQUINHO CAIEIRO.	DATA: 06/10/2026			
LOCAL: AVENIDA ANTÔNIO QUIRINO, AVENIDA DONA EUGENIA, RUA PADRE LUIS GONZAGA E RUA CHIQUINHO CAIEIRO - QUARTEL GERAL/MG	FORMA DE EXECUÇÃO:			
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: (SICOR/SEINFRA - REGIÃO CENTRAL - ABRIL/2026 - SEM DESONERAÇÃO)	()	DIRETA	(X)	INDIRETA
COMPOSIÇÃO/DEMONSTRATIVO DE BDI - EM ANEXO	% ISS MUNICIPAL:	3,00%	BDI:	25,36%

ITEM	FONTES	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	PREÇO TOTAL
27.5	SICOR/SEINFRA	ED-51145	PASSEIOS DE CONCRETO E = 6 CM, FCK = 10 MPA, JUNTA SECA	M2	15,00	R\$ 74,23	R\$ 93,05	R\$ 1.395,75
28.0			AVENIDA DONA EUGENIA - 3º TRECHO (REF.: VICENTE)	R\$ 2.508,53				
28.1	SICOR/SEINFRA	RO-18169	MEIO-FIO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO - MEF-02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, FORNECIMENTO, CARGA E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)	M	11,00	R\$ 52,66	R\$ 66,01	R\$ 726,11
28.2	SICOR/SEINFRA	ED-50703	LIMPEZA DE TERRENO, INCLUSIVE CAPINA, RASTELAMENTO COM AFASTAMENTO ATÉ VINTE (20) METROS E QUEIMA CONTROLADA	M2	16,50	R\$ 2,95	R\$ 3,70	R\$ 61,05
28.3	SICOR/SEINFRA	ED-51123	REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO	M2	16,50	R\$ 6,22	R\$ 7,80	R\$ 128,70
28.4	SICOR/SEINFRA	ED-49810	FÔRMA E DESFORMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO COM TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO)	M2	0,55	R\$ 83,16	R\$ 104,25	R\$ 57,34
28.5	SICOR/SEINFRA	ED-51145	PASSEIOS DE CONCRETO E = 6 CM, FCK = 10 MPA, JUNTA SECA	M2	16,50	R\$ 74,23	R\$ 93,05	R\$ 1.535,33
29.0			AVENIDA DONA EUGENIA - 4º TRECHO (REF.: CESIO)	R\$ 2.674,02				
29.1	SICOR/SEINFRA	RO-18169	MEIO-FIO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO - MEF-02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, FORNECIMENTO, CARGA E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)	M	12,00	R\$ 52,66	R\$ 66,01	R\$ 792,12
29.2	SICOR/SEINFRA	ED-50703	LIMPEZA DE TERRENO, INCLUSIVE CAPINA, RASTELAMENTO COM AFASTAMENTO ATÉ VINTE (20) METROS E QUEIMA CONTROLADA	M2	18,00	R\$ 2,95	R\$ 3,70	R\$ 66,60
29.3	SICOR/SEINFRA	ED-51123	REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO	M2	18,00	R\$ 6,22	R\$ 7,80	R\$ 140,40
29.4	SICOR/SEINFRA	ED-51145	PASSEIOS DE CONCRETO E = 6 CM, FCK = 10 MPA, JUNTA SECA	M2	18,00	R\$ 74,23	R\$ 93,05	R\$ 1.674,90
30.0			AVENIDA DONA EUGENIA - 5º TRECHO (REF.: LACI)	R\$ 1.226,79				
30.1	SICOR/SEINFRA	ED-48472	REMOÇÃO MANUAL DE GUIA DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	M	5,00	R\$ 13,81	R\$ 17,31	R\$ 86,55
30.2	SICOR/SEINFRA	RO-18169	MEIO-FIO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO - MEF-02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, FORNECIMENTO, CARGA E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)	M	5,00	R\$ 52,66	R\$ 66,01	R\$ 330,05

**GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias

Subsecretaria de Obras e Infraestrutura

Superintendência de Apoio Técnico e Cooperação

Diretoria de Projetos e Custos

**Quarteel Geral**

GOVERNANDO PARA TODOS | ADM 2021 - 2024

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARTEL GERAL	FOLHA N º: 01/01.			
OBRA: EXECUÇÃO DE MEIOS-FIOS E PASSEIOS NA AVENIDA ANTÔNIO QUIRINO, AVENIDA DONA EUGENIA, RUA PADRE LUIS GONZAGA E RUA CHIQUINHO CAIEIRO.	DATA: 06/10/2026			
LOCAL: AVENIDA ANTÔNIO QUIRINO, AVENIDA DONA EUGENIA, RUA PADRE LUIS GONZAGA E RUA CHIQUINHO CAIEIRO - QUARTEL GERAL/MG	FORMA DE EXECUÇÃO:			
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: (SICOR/SEINFRA - REGIÃO CENTRAL - ABRIL/2026 - SEM DESONERAÇÃO)	()	DIRETA	(X)	INDIRETA
COMPOSIÇÃO/DEMONSTRATIVO DE BDI - EM ANEXO	% ISS MUNICIPAL:	3,00%	BDI:	25,36%

ITEM	Fonte	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	PREÇO TOTAL
30.3	SICOR/SEINFRA	ED-50703	LIMPEZA DE TERRENO, INCLUSIVE CAPINA, RASTELAMENTO COM AFASTAMENTO ATÉ VINTE (20) METROS E QUEIMA CONTROLADA	M2	7,50	R\$ 2,95	R\$ 3,70	R\$ 27,75
30.4	SICOR/SEINFRA	ED-51123	REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO	M2	7,50	R\$ 6,22	R\$ 7,80	R\$ 58,50
30.5	SICOR/SEINFRA	ED-49810	FÔRMA E DESFORMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO COM TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO)	M2	0,25	R\$ 83,16	R\$ 104,25	R\$ 26,06
30.6	SICOR/SEINFRA	ED-51145	PASSEIOS DE CONCRETO E = 6 CM, FCK = 10 MPA, JUNTA SECA	M2	7,50	R\$ 74,23	R\$ 93,05	R\$ 697,88
31.0	AVENIDA DONA EUGENIA - 6º TRECHO (REF.: RICARDO)							R\$ 8.120,16
31.1	SICOR/SEINFRA	ED-48472	REMOÇÃO MANUAL DE GUIA DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	M	4,00	R\$ 13,81	R\$ 17,31	R\$ 69,24
31.2	SICOR/SEINFRA	RO-18169	MEIO-FIO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO - MEF-02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, FORNECIMENTO, CARGA E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)	M	37,00	R\$ 52,66	R\$ 66,01	R\$ 2.442,37
31.3	SICOR/SEINFRA	ED-50703	LIMPEZA DE TERRENO, INCLUSIVE CAPINA, RASTELAMENTO COM AFASTAMENTO ATÉ VINTE (20) METROS E QUEIMA CONTROLADA	M2	51,80	R\$ 2,95	R\$ 3,70	R\$ 191,66
31.4	SICOR/SEINFRA	ED-51123	REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO	M2	51,80	R\$ 6,22	R\$ 7,80	R\$ 404,04

**GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias

Subsecretaria de Obras e Infraestrutura

Superintendência de Apoio Técnico e Cooperação

Diretoria de Projetos e Custos

**Quarteil Geral**

GOVERNANDO PARA TODOS | ADM 2021 - 2024

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARTEL GERAL	FOLHA N º: 01/01.			
OBRA: EXECUÇÃO DE MEIOS-FIOS E PASSEIOS NA AVENIDA ANTÔNIO QUIRINO, AVENIDA DONA EUGENIA, RUA PADRE LUIS GONZAGA E RUA CHIQUINHO CAIEIRO.	DATA: 06/10/2026			
LOCAL: AVENIDA ANTÔNIO QUIRINO, AVENIDA DONA EUGENIA, RUA PADRE LUIS GONZAGA E RUA CHIQUINHO CAIEIRO - QUARTEL GERAL/MG	FORMA DE EXECUÇÃO:			
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: (SICOR/SEINFRA - REGIÃO CENTRAL - ABRIL/2026 - SEM DESONERAÇÃO)	()	DIRETA	(X)	INDIRETA
COMPOSIÇÃO/DEMONSTRATIVO DE BDI - EM ANEXO	% ISS MUNICIPAL:	3,00%	BDI:	25,36%

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	PREÇO TOTAL
31.5	SICOR/SEINFRA	ED-49810	FÔRMA E DESFORMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO COM TÁBUA E SARrafo, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO)	M2	1,85	R\$ 83,16	R\$ 104,25	R\$ 192,86
31.6	SICOR/SEINFRA	ED-51145	PASSEIOS DE CONCRETO E = 6 CM, FCK = 10 MPA, JUNTA SECA	M2	51,80	R\$ 74,23	R\$ 93,05	R\$ 4.819,99
VALOR TOTAL DA OBRA								R\$ 250.097,43

RESUMO ORÇAMENTÁRIO - ITENS ACUMULADOS

1	SICOR/SEINFRA	ED-28427	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO	UN	1,00	R\$ 1.197,99	R\$ 1.501,80	R\$ 1.501,80
2	SICOR/SEINFRA	ED-48472	AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS REMOÇÃO MANUAL DE GUIA DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	M	193,70	R\$ 13,81	R\$ 17,31	R\$ 3.352,95
3	SICOR/SEINFRA	ED-48479	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA, COM ESPESSURA MÁXIMA DE 10CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	M2	280,50	R\$ 21,85	R\$ 27,39	R\$ 7.682,90
4	SICOR/SEINFRA	RO-18169	MEIO-FIO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO - MEF-02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, FORNECIMENTO, CARGA E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)	M	344,60	R\$ 52,66	R\$ 66,01	R\$ 22.747,05
5	SICOR/SEINFRA	ED-50703	LIMPEZA DE TERRENO, INCLUSIVE CAPINA, RASTELAMENTO COM AFASTAMENTO ATÉ VINTE (20) METROS E QUEIMA CONTROLADA	M2	1.796,56	R\$ 2,95	R\$ 3,70	R\$ 6.647,25
6	SICOR/SEINFRA	ED-51123	REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO	M2	2.025,06	R\$ 6,22	R\$ 7,80	R\$ 15.795,43
7	SICOR/SEINFRA	ED-49810	FÔRMA E DESFORMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO COM TÁBUA E SARrafo, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO)	M2	37,78	R\$ 83,16	R\$ 104,25	R\$ 3.938,57
8	SICOR/SEINFRA	ED-51145	PASSEIOS DE CONCRETO E = 6 CM, FCK = 10 MPA, JUNTA SECA	M2	2.025,06	R\$ 74,23	R\$ 93,05	R\$ 188.431,37



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias
Subsecretaria de Obras e Infraestrutura
Superintendência de Apoio Técnico e Cooperação
Diretoria de Projetos e Custos



Quarteil Geral
GOVERNANDO PARA TODOS | ADM 2021 - 2024

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARTEL GERAL	FOLHA N º: 01/01.		
OBRA: EXECUÇÃO DE MEIOS-FIOS E PASSEIOS NA AVENIDA ANTÔNIO QUIRINO, AVENIDA DONA EUGENIA, RUA PADRE LUIS GONZAGA E RUA CHIQUINHO CAIEIRO.	DATA: 06/10/2026		
LOCAL: AVENIDA ANTÔNIO QUIRINO, AVENIDA DONA EUGENIA, RUA PADRE LUIS GONZAGA E RUA CHIQUINHO CAIEIRO - QUARTEL GERAL/MG	FORMA DE EXECUÇÃO:		
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: (SICOR/SEINFRA - REGIÃO CENTRAL - ABRIL/2026 - SEM DESONERAÇÃO)	()	DIRETA	(X) INDIRETA
COMPOSIÇÃO/DEMONSTRATIVO DE BDI - EM ANEXO	% ISS MUNICIPAL:	3,00%	BDI: 25,36%

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	PREÇO TOTAL
VALOR TOTAL DA OBRA								R\$ 250.097,32

ARTHUR HENRIQUE
TOLEDO:10278243665

Assinado de forma digital por ARTHUR
HENRIQUE TOLEDO:10278243665
Dados: 2026.10.06 10:18:43 -03'00'

Arthur Henrique Toledo
Engenheiro Civil - Responsável Técnico
CREA/MG Nº: 188.414/D

GASPAR CARLOS
FILHO:88741648668

Assinado de forma digital por
GASPAR CARLOS FILHO:88741648668
Dados: 2026.10.06 13:31:06 -03'00'

Gaspar Carlos Filho
Prefeito Municipal